

جدول ۴. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کار

نام پروژه: مدرسه کوشکسرا نوشهر - با آئینهای تجهیز - ف ۹۴

دستگاه اجرایی:

شماره	رشته	جمع فصل ها	درصد نسبت به برآورد کل	درصد پیشنهادی	
				اضافه	تخفیف
۱	آئینه	برآورد	۹۰,۰۱۶,۲۳۱,۱۰۴	۶۰/۳۴	
		پیشنهادی			
۲	تأسیسات مکانیکی	برآورد	۱,۱۴۶,۸۵۴,۳۲۷	۷/۶۷	
		پیشنهادی			
۳	تأسیسات برقی	برآورد	۹۲۴,۲۸۹,۴۱۱	۶/۱۹	
		پیشنهادی			
۴	بالاسری	برآورد	۳,۳۲۶,۲۱۲,۴۴۶	۲۲/۲۶	
		پیشنهادی			
۵	هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	برآورد	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۵	
		پیشنهادی			
	جمع (برآورد کل)	برآورد	۱۴,۹۴۳,۵۸۷,۲۸۸	۱۰۰/۰۰	
		پیشنهادی			

جدول فصلها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

مهر و امضای مشاور:

مهر و امضای پیمانکار: